Zmluva o dielo ¢. 1

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Stredna umelecka $§kola Trendin
Sidlo: Stani¢na 8, 911 05 Trenéin

Statutarny zastupca: PaedDr. Ivan Stefka

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

ICO: 00161438

DIC: 2021309741

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Juraj Hromada
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: MP-Plast s.r.o.
Sidlo: Velké Stankovce 742

Adresa: Trencianske Stankovce 913 11
Statutarny zastupca: Ing. Marko Pribula
Bankové spojenie: CSOB

IBAN:

ICO : 36327719

DIC: 2020179986

IC DPH: SK2020179986

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR OS v Trencine, Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 13684/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Cubomir Ondriska

Tel.: 0911 214 101
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z.
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (

dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy

0 verejnom

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela dielo

»viontaz okien blok C a D* (d’alej len ,,dielo®)
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3.1

4.1

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu podla cenovej ponuky predlozenej
zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajice;j
kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je Strednd umelecké Skola Trenc¢in, Stani¢na 8, 911 05 Trenc¢in

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla cClanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecna aje mozné ju menit len v pripade
zédvaznych nepredvidatenych okolnosti v stilade s prislusSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
DPH

MontaZ okien 19.837,50 3.967,50 23.805,00

Spolu 19.837,50 3.967,50 23.805,00

4.2

5.1.

5.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zéklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahima vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uzivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 09.09.2016.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktora
nemohol plnit’ svoju povinnost, stivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
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6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt’
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor : Juraj Hromada

Za zhotovitel'a: stavbyveduci: Ing. Cubomir Ondriska

Clanok VILI.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat” pocCas vykondvania
prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykondvanom diele, ktoré¢ vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavéazkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priecbechom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

3



7.7

7.8

7.9

Stavebny dennik sa musi nachédzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’alSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.11 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu cCasti diela, ktoré buda d’al§im

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedentl povinnost, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat' néklady stym spojené. V pripade, ak sa objednédvatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moéze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti
diela, ktoru zaSle bez zbytocného odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole
objednéavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednévatela na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’” podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.13 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materialov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyveducim a technickym dozorom objedndvatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlaSky a zadkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
mbze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpeCit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k tirazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti ozndmit’ neodkladne aj objedndvatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.



7.16 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zarucena
pozadovanad mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.20 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.21 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel’ splni svoju povinnost” vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberaciecho konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich
odovodnenie.

7.27 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:



- projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré s sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakrytych prac,
- zapisnice o individualnom a komplexnom vysktiSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych sktskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdviazok zhotovitel’a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvyS$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatelovi.

8.2 Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti datiového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
7e danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ dorucenim dokladu objednavatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet mad v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaruc¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dita prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.



94.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2
11.3
11.4

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo viacSom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objedndvatelom do 5 dni odo dia obdrzania reklamdcie, ak nedo6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucné vady odstrainovat’.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je

Objednavatel’ opravneny zabezpeCit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednéavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovite'a ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podTla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
QOdstipenie od zmluvy

Od zmluvy moZzno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na ur¢ita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
7o strany zhotovitela, za o sa povazuju najmaé tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zavidzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.



Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1 V pripade, ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisiondlne Statutdirnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodéavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpeCnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné¢ pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel' odstupit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spoloc¢né a zaverefné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pradva a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel'’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednéavatel’a.



13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, zZe si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponuka ¢islo 41605125

Vo ,dia Ve ,dia
PaedDr. Ivan Stefka Ing. Marko Pribula
za objednavatela za zhotovitel'a



